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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
- PROJEKT -
UMOWANr ...,

zawarta w dniu ........ 2019 r. w Zawadzkiem pomiedzy: gming Zawadzkie z siedzibg przy
ul. Debowej 13 w Zawadzkiem (47-120), REGON 531413314, NIP 7561860761, reprezentowang przez
Mariusza Stachowskiego — Burmistrza Zawadzkiego przy kontrasygnacie Kariny Nowak — Skarbnika
Gminy, zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajgcym”

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcga”.

Wykonawca i Zamawiajacy w dalszej tresci Umowy zwani sg rowniez tgcznie ,Stronami” lub ,Stronami
Umowy”, bgdz kazdy z osobna ,Strong” lub ,Strong Umowy”.

W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego nr ....................... zdnia ...l roku
— na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.
1986 z pézn. zm.) strony zawarty umowe o nastepujgcej tresci:

§1

Definicje

Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec¢:

1. Przedmiot umowy — zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru roboét.

2. Dokumentacja robét — projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy,
harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalajgce szczegotowy zakres robdt
budowlanych na podstawie, ktorych realizowany jest przedmiot umowy.

3. Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

4. Dni - nalezy przez to rozumie¢ dni kalendarzowe.

Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem

obejmujgcym czes¢ sanitarng oraz teren na materialy i urzgdzenia Wykonawcy.

6. Odbior czesciowy - protokolarne, z udziatem stron umowy przekazanie zgodnego
z harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu robdt, ktéry to protokdt zawiera ocene
wykonaniarobot.

7. Odbior koncowy — protokolarne, z udziatem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez
zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji i uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw
czesciowych.

8. Wada - cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowigzujgcymi w tym
zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

9. Gwarancja, gwarancja jakosci — dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzgdzenia
i materialy oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez Wykonawce na wykonany
przedmiot umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta, co do
rzeczy sprzedane;.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - cze$¢ wynagrodzenia przekazana
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w ustalonej formie (pienigdz, poreczenia) przez Wykonawce, nalezna w przypadku niewykonania
lub nienalezytej starannosci w wykonaniu przedmiotu umowy.

11. Sita wyzsza — przez site wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli Stron, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannos$ci. Jako sita wyzszg nie bedzie
traktowany strajk osob lub firm zatrudnianych przez Wykonawce, bez wzgledu na sposéb ich
zatrudnienia (bezposredni czy posredni) oraz wzrost cen, ktéry moze mie¢ wptyw na realizacje
niniejszej umowy.

llekro¢ rozumienia poje¢ uzyte w niniejszej umowie rdznig sie od ich rozumienia wynikajgcego z ustawy

Prawo zamowien publicznych (dalej Pzp) nalezy przydaé im rozumienie wynikajgce z ustawy Pzp.

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamoOwienia publicznego pn.: ,,Termomodernizacja Hali

Sportowej w Zawadzkiem — zwiekszenie efektywnosci energetycznej”.

2. Zakres robot obejmuje:

1) zmniejszenie powierzchni okien i przeszklen w obiekcie (zamurowania);

2) wymiane stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczedna;

3) docieplenie przegréd zewnetrznych: $cian, stropodachow;

4) remont elementéw zewnetrznych takich jak balustrady, blendy okapowe;

5) wykonanie dodatkowego zejscia do piwnicy wraz z pochylnig dla oséb niepetnosprawnych
wraz z utwardzong sciezkg piesza;

6) przesuniecie terenowej czerpni powietrza;

7) wymiane instalacji centralnego ogrzewania wraz z weztem cieplnym, z wykorzystaniem
zasilania w ciepto w sezonie grzewczym z miejskiej sieci cieptowniczej;

8) modernizacje instalacji wentylacji budynkéw:

— w budynku administracyjno-hotelowym wentylacja naturalna z wykorzystaniem wentylatoréw
hybrydowych dla zapewnienia efektywnej wymiany powietrza,;

— w sali gimnastycznej matej i duzej hali sportowej wentylacja mechaniczna nawiewno -
wywiewna — wymiana istniejgcych niesprawnych urzgdzen;

9) wymiana instalacji oSwietlenia wewnetrznego wraz z zrédtami Swiatta na energooszczedna;

10) wprowadzenie odnawialnych Zrodet energii — wymiana zrodta ciepta dla instalacji cieptej wody
uzytkowej z wprowadzeniem powietrznych pomp ciepta z zasobnikami wody, w miejsce
zasobnikéw c.w.u. ogrzewanych grzatkami elektrycznymi;

11) remont trzonéw kominowych (skucie starych tynkéw, uzupetnienie ubytkéw, otynkowanie
tynkiem kamyczkowym, demontaz czap zelbetowych, wykonanie nowych czap
prefabrykowanych, montaz nasad kominowych);

12) wymiane wszystkich obrébek blacharskich pokry¢ dachowych, okapdw, gzymsow, zwienczenia
attyk i ptyt ostonowych, rynien i rur spustowych wraz z ich mocowaniem i obrébkami na nowe
z blachy cynkowo-tytanowej;

13) wymiane posadzki tarasu na 1 pietrze duzej hali sportowej na ptyty kamienne;

14) demontaz istniejgcej instalacji odgromowej oraz montaz nowej;

15) montaz nowych daszkéw systemowych z akrylu o konstrukcji z profili aluminiowych nad
wejsciem gldwnym do hali sportowej od strony pétnocno-zachodniej oraz nad projektowanym
dodatkowym zejsciem do piwnicy od strony potudniowo-zachodniej;

16) demontaz daszku nad wejsciem gtéwnym do hali sportowej oraz $cian istniejgcego wiatrotapu

17) wydzielenie schodoéw do piwnicy w poziomie piwnicy w czesci potnocno-zachodniej w budynku
administracyjno-hotelowym oraz wydzielenie pomieszczenia przedsionka do central
wentylacyjnych;

18) podziat pomieszczenia gléwnego wytgcznika pragdu na dwa pomieszczenia: pom. gt. wylgcznika
pradu i pom. central wentylacyjnych;
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19) wydzielenie pomieszczenia centrali wentylacyjnej z pomieszczenia sitowni oraz wykonanie
tymczasowych schodéw do czasu wykonania 2 etapu;

20) wydzielenie wiatrofapu przy projektowanym wejsciu zewnetrznym do piwnicy oraz wydzielenie
pomieszczenia wezta cieplnego wraz z wyburzeniem scianki dziatowej, dzielgcej dotychczas
pomieszczenie na dwie czesci;

21) wykonanie dodatkowego wyjscia z holu gtéwnego hali sportowej od strony pétnocno-wschodniej
wraz z wykonaniem schodéw zewnetrznych;

22) w otworze miedzy salg sportowg duzg i matg (rozgrzewkowg) montaz $ciany mobilnej
modutowej z prowadnicg aluminiowg gérng, zabudowa prowadnicy - ptyta G-K, wszystkie
moduly nieprzezierne, state, tgczone na pidro-wpust, wym. modutu - 95,30cm x 435cm, 12
modutdéw w okleinie HPL, moduty z ptyt z atestem na trudnozapalnos$¢ z wypetnieniem z wetny
mineralnej na profilach aluminiowych;

23) zamurowanie otworéw okiennych wewnetrznych w $cianach pietra czesci administracyjno-
hotelowej w sgsiedztwie duzej sali;

24) wykonanie chodnika okapowego (30cm) z kostki betonowej wokot czesci sportowej (duza hala
sportowa i mata sala rozgrzewkowa);

25) wymiane posadzki tarasu w czesci administracyjno-hotelowej na ptyty kamienne;

26) montaz nowych daszkow systemowych z akrylu o konstrukcji z profili aluminiowych nad
wejsciem letnim do czesci administracyjno-hotelowej od strony potudniowo-wschodniej oraz
nad wejsciem do czesci mieszkalnej od strony pétnocno-wschodniej;

27) wymiane $cianki stalowej tworzacej wiatrotap przy wejsciu gtdwnym do czesci administracyjno-
hotelowej oraz montaz nowej aluminiowej na petng wysoko$¢ pomieszczenia;

28) wymiane drzwi oraz witryny w czesci sal konferencyjnych na aluminiowe;

29) wydzielenie schodéw do piwnicy na parterze w czesci wschodniej budynku administracyjno-
hotelowym;

30) wykonanie chodnika okapowego (30cm) z kostki betonowej wokét budynku administracyjno-
hotelowego.

Szczegotowy zakres i warunki realizacji umowy zostaty okreslone w nizej wymienionych,

dokumentach:

a) dokumentacji projektowej,

b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robét Budowlanych,

c) ofercie przetargowej wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,

d) harmonogramie rzeczowo-finansowym;

e) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej SIWZ),

Przedmiar robét stanowi jedynie dokument pomocniczy.

Z chwilg zawarcia umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg

w 1 egzemplarzu.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust.1 zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia i dokumentacjg projektowg, a takze zgodnie ze

ztozong ofertg oraz zaleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatdéw wtasnych.

Uzyte do wykonania przedmiotu umowy materiaty, surowce i wyroby, muszg spetnia¢ wymagania

okreslone w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét

Budowlanych oraz wszelkie inne wymagania wynikajagce z obowigzujgcych przepiséw prawa,

a w szczegdélnosci muszg spetnia¢ okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.), wymogi wyrobéw dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na 5 dni przed zabudowaniem, uzyska¢ od Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie przewidywanych do zabudowania materiatéw, surowcow

i produktow, okazujgc w tym celu wymagane prawem atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne,
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deklaracje zgodnosci.

W przypadku nie przedtozenia do zatwierdzenia przewidywanych do zabudowania materiatéw,
surowcow i produktow Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé prowadzenie robot bez roszczen z tego
tytutu Wykonawcy.

Zamowienie jest dofinansowane z $rodkéw Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej Il Gospodarka
niskoemisyjna, Poddziatanie 3.2.1 Efektywnos¢ energetyczna w budynkach publicznych.
Wykonawca zobowigzany bedzie, na wniosek Zamawiajacego, do niezwtocznego przediozenia
wszelkich informacji dotyczgcych realizacji przedmiotowego zamodwienia, ktére Zamawiajgcy
zobowigzany bedzie przekazac¢ Instytucji Zarzadzajacej Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Opolskiego na lata 2014-2020.

§3

Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie placu budowy oraz kompletu dokumentacji projektowej najpdzniej
w ciggu 7 dniu liczac od dnia podpisania niniejszej umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji robét budowlanych;

3) sprawdzenie ilosci i jakosci robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz potwierdzenie ich
wykonania;

4) dokonanie czynnosci odbiorowych w terminach okreslonych w umowie.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu

/ miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robét.

Obowigzki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:

1) przyjecie i zorganizowanie placu budowy we wiasnym zakresie i na wiasny koszt;

2) oznaczenie terenu budowy, na ktérym majg by¢é prowadzone roboty (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

3) zapewnienie dozoru na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

4) utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy;

5) zabezpieczenie przed zniszczeniem posadzki areny sportowej duzej i matej sali sportowej;

6) przestrzeganie obowigzujgcych przepisow BHP, a w szczegdlnosci ppoz. w trakcie
wykonywania robot;

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatarh prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

8) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
Zamawiajgcego, pracownikow i 0sob trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami;

9) prowadzenie robét w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania
terminu wykonania robét, bez mozliwosci otrzymania dodatkowego wynagrodzenia;

10) wykonanie przedmiotu zamodwienia w sposéb niepowodujgcy przerw w dostawie wody oraz
w odbiorze sciekéw i odpadéw komunalnych do i od odbiorcéw na terenie gminy Zawadzkie;

11) wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego;

12) zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia pracownikow oraz gwarantujgcych poprawnos¢ i wtasciwg jakosc
wykonanych robdt;

13) zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materiatéw i innych urzgdzen oraz wszelkich przedmiotow
niezbednych do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy;

14) jako wytwérca odpadédw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z pdzn. zm.) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
prawidtowe postepowanie z wytworzonymi podczas wykonywania przedmiotu zamodwienia
odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi;

15) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadoéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
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tacznie z kosztami utylizacij;

16) prowadzenie na biezgco dziennika budowy wszystkich robét i przedktadanie go Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu celem dokonania wpiséw i potwierdzen;

17) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach;

18) przygotowanie dokumentacji powykonawczej do kohcowego odbioru;

19) zgtaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robét, przedstawicielowi Zamawiajgcego
i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego poprzez wpis do dziennika budowy;

20) zgtaszanie terminu zakonczenia robot podlegajgcych zakryciu lub  zanikajgcych
Zamawiajgcemu. W wypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca jest zobowigzany na
zgdanie Zamawiajgcego odkry¢ roboty lub dokonaé¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne
do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywréci¢ je do stanu pierwotnego na wiasny
koszt. Zgtoszenie, o ktdrym mowa, powinno nastgpi¢ co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem:;

21) urzadzenia terenu budowy, wykonania przytagczen wodociggowych i energetycznych dla
potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia;

22) poniesienia ewentualnych kosztéw wylgczen i wigczen energii elektrycznej;

23) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wszelkiego mienia w toku realizacji — naprawienia ich
i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

24) bezzwtocznych napraw wszelkich szkdd i innych uszkodzen obiektow istniejgcych i elementéw
zagospodarowania terenu, w szczegolnosci kamieni granicznych;

25) zapewnienia na wiasny koszt obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne
obejmujgcej wytyczenie oraz biezgca inwentaryzacje powykonawczg;

26) wykonanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

27) uzyskanie protokotéw odbioru z udziatem ww. instytucj;

28) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku;

29) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz biezgce usuwanie
wszelkich urzgdzeh pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadkéw i $mieci, opakowan
i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach oraz zbednych urzadzen
prowizorycznych; w przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci porzgdkowe mogg
zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

30) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne jak réwniez pracownikom
Zamawiajgcego;

31) uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu robét i przekazanie go Inwestorowi najpdzniej
do dnia odbioru kohcowego;

32) uporzadkowanie terenu przylegajgcego do placu budowy, ktéry zostat naruszony wskutek
prowadzonych robét;

33) remont i naprawa zniszczonej w trakcie robdt lub ruchu sprzetu nawierzchni w ulicach
i chodnikach sgsiadujgcych z inwestycja;

34) ochrona przed uszkodzeniem wykonanych robot przez siebie, Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, az do momentu odbioru koncowego robot;

35) Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

a) ewentualne uszkodzenia istniejgcych instalacji i urzgdzen w miejscu prowadzenia robdét,

b) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP, PPOZ (w tym
na stanowiskach pracy),

c) posiadanie przez ww. osoby wymaganych badan lekarskich i uprawnien.

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania polisy ubezpieczeniowej, dotyczgcej odpowiedzialnosci

cywilnej: deliktowej i kontraktowej z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, co najmniej na

kwote wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 pkt 2 niniejszej umowy. Ubezpieczenie musi by¢
kontynuowane przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

Ubezpieczenia Wykonawca dokona na wiasny koszt.
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Polise ubezpieczeniowg zgodng z postanowieniami niniejszej umowy wraz z dowodem uiszczenia

sktadki Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia protokolarnego

przekazania terenu budowy, pod rygorem odmowy przekazania terenu budowy i naliczenia z tego
tytutu kar umownych.

W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa ptatna bedzie w ratach Wykonawca zobowigzany jest

do przekazania Zamawiajgcemu dowodu uiszczenia kazdej raty w terminie trzech dni od daty

ptatnosci. W przypadku utraty waznosci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedfozy

Zamawiajgcemu nowg polise wraz z dowodem jej optacenia.

Brak wykonania wskazanych powyzej zobowigzan przez Wykonawce skutkowa¢ bedzie

naliczeniem kar umownych.

Polisa winna obejmowac¢ odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajgcg z realizacji niniejszej umowy,

tj.: petng odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi

robotami, w trakcie trwania umowy oraz w zwigzku z uzywanym sprzetem na terenie budowy

i w strefie jej oddziatywania, a w szczegdélnosci:

1) za$mier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do
0sOb upowaznionych do przebywania na terenie budowy i oséb trzecich, ktére nie sg
upowaznione do przebywania na terenie budowy;

2) za uszkodzenie wszelkiej wlasnosci Zamawiajgcego i oséb trzecich, a w szczegdlnosci:
uszkodzenia budynkow, ich wyposazenia i urzadzen stanowigcych wtasnos¢ uzytkownika lub
Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstatymi
wadami i usterkami w wykonanych robotach.

Polisa ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w ust.4 winna obejmowaé ubezpieczenie od szkdod

wywotanych zaréwno dziataniami ludzkimi jak i dziataniem sit natury.

§4

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Postanowienia w niej zawarte zostaty wprowadzone do niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) rozwazyt wszystkie stosowne warunki oraz okolicznosci, w ktérych majg by¢ wykonywane
prace, w szczegolnosci odnosnie wptywu tych okolicznosci na wykonywane roboty, wartosé
umowy (wigczajgc w to wahania kosztéw i dostepnosci sity roboczej, kosztéw materiatéw,
organizaciji pracy);

2) otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wptyw na ryzyka
i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy;

3) zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz procedurami budowlano-jakosciowymi i nie wnosi
do nich zadnych zastrzezen. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczgce terenu budowy,
prawidtowosci i kompletnosci dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiajgcego
zgtoszone po terminie przeznaczonym na skfadanie wnioskéw o wyjasnienie tresci SIWZ nie
mogg stanowié¢ podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeh od Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi, a w przypadku udziatu podwykonawcow,

ktérych zakres prac okreslono ponizej, z udziatem podwykonawcéw.

1) Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udziatem nastepujgcych
Podwykonawcow (nazwa i adres podwykonawcow/cy):

D) e,

Na placu budowy ze strony Wykonawcy dopuszcza sie obecnos¢ wytgcznie pracownikéw
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Wykonawcy badz pracownikow Podwykonawcoéw zgtoszonych i zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy przez Wykonawce na wykonanie robét wymienionych w SIWZ z podwykonawcag

nastgpi¢ moze tylko i wytacznie na zasadach i warunkach okreslonych w art. 6471 Kodeksu

Cywilnego oraz przepisoéw ustawy Pzp w trybie nizej okreslonym:

1) zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg wymaga formy pisemnej;

2) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu 1 egzemplarz projektu umowy z podwykonawca.
Projekt umowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Tre$¢ projektu umowy z podwykonawcg
(co do rodzaju robét, termindéw, warunkéw ptatnosci i innych postanowien) powinna byé zgodna
z zapisami w tym wzgledzie okreslonymi w umowie z Zamawiajgcym;

3) Wykonawca wraz z projektem umowy z podwykonawcg przedktada pisemne oswiadczenie
Podwykonawcy, ze roboty budowlane bedg wykonywane przy zastosowaniu materiatow
(urzgdzen itp.), dla ktérych podwykonawca posiada prawo wtasnosci i ze prawo to nie jest
obcigzone prawami 0sdb trzecich oraz, ze nie toczy sie¢ w zwigzku z tym zadne postepowanie
sgdowe lub egzekucyjne;

4) zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawe jej
zawarcia z podwykonawcg;

5) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, przez podwykonawce faktury lub
rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 5

pkt 2, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 21 dni.

Zamawiajgcy moze uzalezni¢ wyrazenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg od
dokonania odpowiednich zmian w umowie Wykonawcy z podwykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu umowy, o ktérej mowa w ust. 8, zgtasza

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

W przypadku zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, zastosowanie

majg te same zasady co do zawarcia umowy z podwykonawcg.

Zlecenie wykonania okre$lonego zakresu robdt podwykonawcy nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny

za dziatania, uchybienia i zaniedbania przedstawionych przez siebie podwykonawcéw i jego

pracownikow w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie

zamoéwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez

zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
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obowigzkowi. Wylagczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 5, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 5-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z najwyzszg starannoscia, z zachowaniem
termindbw wykonania zaméwienia okreslonych w umowie oraz z uwzglednieniem uwarunkowan
inwestycji wskazanych w opisie przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi dyrektywami unijnymi, polskimi normami oraz przepisami prawa, w szczegolnosci
z Prawem zaméwieh publicznych, Prawem budowlanym wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi
do nich.

§5

Termin realizacji Umowy

Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 2 niniejszej umowy nie poézniej niz
w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie za
dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego
podpisaniem protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy najpdzniej w terminie do dnia
31.07.2020 .

Rozpoczecie robot nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
o ktérym mowa w § 3 ust.1 pkt 1.

Zmiana ustalonego terminu rozpoczecia rob6t wymienionego w ust. 3 moze nastgpi¢ za zgodnym
o$wiadczeniem stron w wypadku okolicznosci faktycznych lub prawnych uniemozliwiajgcych
w sposob obiektywny dotrzymanie terminu rozpoczecia robaét.

§6

Odbiory przedmiotu umowy

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowos$¢ do odbioru czesciowego robét na piSmie oraz
wpisem do dziennika budowy. Termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt
doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzine odbioru.
Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zanikowe, ulegajgce zakryciu lub elementy robét wedtug
uzgodnien na budowie albo zakonczone etapy robot ustalone zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

Odbidr czesciowy robét zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w terminie do 5 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Osiggniecie gotowosci do odbioru
kazdorazowo zatwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét w terminie nie pozniej
niz w terminie okreslonym w § 5 ust. 1. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie oraz wpisem do dziennika budowy. Termin
biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiajgcy wyznacza dzien i godzing odbioru kohcowego.

Odbiér koncowy robdt zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w terminie do 10 dni od
daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Osiggniecie gotowosci do odbioru
kazdorazowo zatwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Przedmiotem odbioru korcowego jest cato$¢ robot budowlanych i wykoriczeniowych po wykonaniu
catego przedmiotu umowy.

W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawca, Kierownik budowy oraz
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu wraz
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z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidiowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie:

a) dziennika budowy;

b) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce wraz z kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

c) mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego;

d) protokotdw technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych;

e) protokotdw badan i sprawdzen;

f)  gwarancji;

g) aprobat technicznych;

h) atestow i certyfikatow jakosci;

i)  deklaracji zgodnosci z PN lub EN.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub nie wywigzania sie z obowigzkéw,

o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru. W takim wypadku

Wykonawca pozostaje w zwitoce.

Zamawiajgcy w trakcie czynnosci odbiorowych moze przerwac te czynnosci, jesli stwierdzone wady

uniemozliwiajg uzywanie obiektu — do czasu ich usunigcia.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia

Zamawiajgcy moze:

a) odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wady;

b) dokonac¢ odbioru i Zadaé¢ usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin, jednak nie dtuzszy
niz 14 dni.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad niedajgcych sie usung¢, Zamawiajgcy

moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te umozliwiajg uzywanie obiektu;

b) odstgpi¢ od umowy albo Zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jezeli wady
uniemozliwiajg uzywanie obiektu.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady

nadajgcej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

a) zadaé usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, jednak nie dtuzszy niz
14 dni;

b) zgdac¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie, zgdajgc jednoczesnie

wyznaczenia terminu odbioru robét w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

Jezeli odbidr nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 5 niniejszego

paragrafu, mimo prawidiowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt, ktéry powinien zawieraC ustalenia poczynione

w toku odbioru, jak i terminy wyznaczone do usuniecia wad. Ryzyko utraty lub uszkodzenia

przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajgcego od dnia odbioru koncowego. Odbiér koncowy

uwaza sie za dokonany po zlozeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajgcego

w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad

stwierdzonych w tym odbiorze.

Jezeli Zamawiajgcy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia

o tym fakcie przez Wykonawce nie przystgpi do czynnosci zwigzanych z odbiorem w uzgodnionym

obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez

powotang do tego komisje, w sktad ktérej wejdzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego —
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zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy.
Protokdt taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zgdania zaptaty wynagrodzenia zgodnie
z §7 umowy.

§7

Wynagrodzenie i sposéb rozliczen

Rozliczenie wynagrodzenia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg dokonane zostanie
w ziotych polskich.
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2 umowy, Strony ustalajg catkowite, ryczattowe

wynagrodzenie, zgodnie z ofertg przetargowg w wysokoSCi ............... zt netto (stownie:
.................................................................. ), plus nalezny podatek VAT wg stawki ...%
W WYSOKOSCi vevuvnernnnannes Zh(stownie: ..., ). Lacznie wynagrodzenie
w kwocie brutto WYNOSI  crvevrecreerarnnenens zt, sfownie:

Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 2 jest wynagrodzeniem ryczattowym
i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w szczegdlnosci obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, wynikajgce wprost z dokumentéw
umownych okreslonych w §2 ust. 3, jak réwniez w nich nie ujete, a niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy. Wykonawca nie moze zgdac¢ podwyzszenia tego wynagrodzenia, chociazby
pojawity sie okolicznosci powodujgce potrzebe zwiekszenia rozmiaru i kosztéw prac niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 2 uwzglednia réwniez koszty:

1) petnej obstugi geodezyjnej przez caty czas wykonywania zamoéwienia;

2) zorganizowania i funkcjonowania zaplecza budowy;

3) zuzycia wody i energii elektrycznej;

4)  odprowadzania $ciekow;

5) przekazania do odzysku, unieszkodliwienia lub sktadowania wytworzonych podczas

wykonywania przedmiotu zaméwienia odpadow, w tym odpaddw niebezpiecznych.

Strony ustalajg, ze forma ptatnosci bedzie przelew.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy,
wskazany w poprawnie wystawionej fakturze.
Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czesciowe za wykonane elementy robdét, w cyklu nie
wiekszym (nie czesciej) niz jedna faktura co 30 dni dostarczona do Zamawiajgcego, do tacznej
kwoty nie przekraczajgcej 90% kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowic¢ protokdét odbioru czesciowego robot,
potwierdzajgcy wykonanie elementéw robot wraz z wydzieleniem elementéw robét wykonanych
przez podwykonawce, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy
i przedstawicieli Zamawiajgcego.
Podstawe do wystawienia faktury kohcowej bedzie stanowit protokdét odbioru koncowego robdt
podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i przedstawicieli
Zamawiajgcego.
Zaptata wynagrodzenia czesciowego naleznego Wykonawcy, wynikajgcego z przeprowadzonego
odbioru czesciowego roboét, nastepuje w terminie do 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT wraz z protokotem odbioru cze$ciowego bez uwag, z zastrzezeniem
ust. 12 i ust. 13 niniejszego paragrafu.
Zaptata wynagrodzenia koncowego naleznego Wykonawcy — pomniejszonego o sume faktur
czesciowych — wynikajacego z przeprowadzonego odbioru koncowego robét, nastepuje w terminie
do 30 dni od dnia doreczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz z protokotem odbioru
koncowego bez uwag i kartg gwarancyjng — stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy, z zastrzezeniem
ust. 12 i ust. 13 niniejszego paragrafu.
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Jezeli zakres robét zgodnie z protokotem odbioru, zostat wykonany przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce, przez ktérego rozumie sie podmiot, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi,
to Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty naleznos$ci Podwykonawcy w terminie zgodnym z umowg
zawartg miedzy Wykonawca a Podwykonawca.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane, jest przedstawienie dowodow zaptaty przez Wykonawce wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy
zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
i ustugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Dowodem takim jest
w szczegolnosci oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz otrzymat nalezne
mu wynagrodzenie.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 13, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot, wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Zamawiajgcy bedzie upowazniony do dokonania bezposredniej zaptaty naleznosci Wykonawcy
z tytutlu wykonania umowy bezpos$rednio na rzecz Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow,
ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i potrgcenia zaptaconej czesci
wynagrodzenia z naleznosci Wykonawcy. Zamawiajgcy moze z tego upowaznienia skorzystac
w szczegodlnosci, jezeli Wykonawca nie wykaze zgodnie z ust. 13, Zze dokonat zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy i ustugi.
W przypadku wskazanym w art. 143c ustawy Pzp, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o takim zamiarze i wyznaczy termin nie krétszy niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji, na zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g dostawy i ustugi. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
Zamawiajgcy niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia
dokonania przelewu, zawiadamia na piSmie Wykonawce o zapfacie naleznosci na konto
podwykonawcy.
Strony uznaja, ze zgodnie z istotg wigzgcego ich stosunku prawnego Wykonawca jest
odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia swoich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw,
ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajgcy
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jako wspétdtuznik solidarny zaptacit takie wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowigzany zwrécié
Zamawiajgcemu wszelkie poniesione z tego tytutu lub w zwigzku z tym wydatki, w tym
w szczegollnosci uzasadnione i poniesione koszty obstugi prawnej Zamawiajgcego, w wysokosci
odpowiadajgcej rynkowym stawkom za takg obstuge, w terminie do trzech dni od dnia otrzymania
od Zmawiajgcego wezwania do zaptaty. Zamawiajgcy moze potrgci¢ wymienione nalezno$ci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadkach wskazanych w art. 143c ustawy Pzp, bezposrednia zaptata na rzecz
Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, dokonywana
jest z ograniczeniami wynikajgcymi z tego przepisu tak co do przedmiotu, wysokosci, jak i terminu.
W pozostatym zakresie zaptata jest dokonywana na zasadach wskazanych w art. 647 Kodeksu
cywilnego.

Zamawiajgcy nie dokona ptatnosci na rzecz zadnego podmiotu, ktéry nie jest Podwykonawcg
w rozumieniu przepiséw ustawy Pzp lub przepisu art. 647 Kodeksu cywilnego.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, fj. ., zt

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonywana

z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci — za zgoda
Zamawiajgcego.

Zwrot  zabezpieczenia  odpowiadajgcy 70%  wniesionej  kaucji gwarancyjnej, tj.
............................. Zb (SIOWNIE:I ...t eeeeaan),  DGSEEPI

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany.

Pozostate 30%, tj. ..ccovvvininiiii ZH(StOWNIE: .. . ), zostanie
zwrocone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady. Jezeli w toku realizacji przedmiotu
umowy ustalony w § 5 ust. 1 termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie wydtuzeniu,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie odpowiednio wydtuzone.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo pokrycia naleznosci z nalezytego zabezpieczenia Umowy za
usuniecie stwierdzonych wad, gdyby Wykonawca zwlekat z ich usunieciem powyzej 7 dni liczac od
daty wyznaczonego terminu usuniecia wad.

§9

Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy oraz rekojmi za wady
fizyczne i prawne na roboty objete niniejszg umowa.
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ... letniej gwarancji jakosci.
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela 5 letniej rekojmi za wady.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczagc od daty odbioru konhcowego;
2) w dniu nastepnym po dniu odbioru usuniecia wad lub usterek stwierdzonych w protokole odbioru
kohAcowego robot.
Dochodzenie uprawnien z tytulu gwarancji nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi.
Wady bedg usuwane bezpfatnie w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni od zgtoszenia przez

Strona 12 z 20



Fundusge ) Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Program Regiona[ny oQ OPOL'SJS‘!‘(E; Rozwoju Regionalnego

G

Zamawiajgcego na adres firmy / lub numer faxu / Ilub adres e-mail Wykonawcy

7. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na materiaty uzyte do nalezytego wykonania
przedmiot umowy zgodnie z gwarancjg producenta, w przypadku gdy jest ona dtuzsza niz termin
okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okre$lony w umowie lub
wynikajgcy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wtasciwosci,
ktére zgodnie z dokumentacjg robot posiadac¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

10.Jezeli w ramach gwarancji jakosci Wykonawca dokonat usuniecia wad, termin tej gwarancji biegnie
na nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin tej gwarancji ulega przedtuzeniu
0 czas, w ktérym wada byta usuwana.

11.Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ termin przegladu obiektu po odbiorze koncowym w okresie gwarancji
i rekojmi za wady, a w razie stwierdzenia wad wyznaczy termin ich usuniecia.

12.Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ termin ostatecznego przeglgdu obiektu najpdzniej do dnia, w ktérym
uptywa termin gwarancji ustalony w umowie.

13.W razie stwierdzenia wad podczas przegladu ostatecznego Zamawiajgcy wyznacza takze termin ich
usuniecia.

14.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia
usuniecia wad.

15.Pomimo wygasniecia gwarancji jakosci i rekojmi za wady Wykonawca zobowigzany jest usung¢
wady, ktére zostaty zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie gwaranc;ji jakosci i rekojmi za wady.

16.Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w K.C.

§10
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy oprocz wypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego moze odstgpié
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o wystagpieniu istotnej zmiany okolicznoci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
nalezne z tytutu wykonania czesci umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

2. Zamawiajgcy moze takze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy przedmiot umowy wykonany zostat
w sposob wadliwy, a wady nie nadajg sie do usuniecia.

3.  Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Wykonawca nie przystgpit do
realizacji zakresu umowy, mimo wezwania Zamawiajgcego, w terminie do 7 dni od dnia podpisania
umowy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Wykonawca przerwat
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu zamdwienia, mimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Wykonawca realizuje przedmiot
umowy w sposéb niezgodny z niniejsza umowa, zasadami wiedzy technicznej lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego, pomimo wezwania do dziatan zgodnych
z tymi zasadami i nie zmienia sposobu postepowania w ciggu 7 dni.
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od powstania okoliczno$ci wymienionych
w ust. 2 — 5 niniejszego paragrafu.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku konieczno$ci

wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 7 ust. 2 umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego przedmiotu umowy;

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowac swoich zobowigzan
wynikajgcych z umowy (np. ptatnosci, przekazania placu budowy).

Odstgpienie od umowy, wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzgdzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia
od umowy;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy;

c¢) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia, zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

W przypadku braku udziatu Wykonawcy — pomimo prawidtowego doreczenia oswiadczenia

0 odstgpieniu zgodnie z zapisami okreslonymi wyzej — Zamawiajgcemu przystuguje prawo

dokonania w sposoéb jednostronny czynnosci okreslonych w ust. 10.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do odbioru wykonanych robét i zaptaty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty do dnia odstgpienia od umowy.

§ 11

Kary umowne

Strony ustalajg, ze obowigzujgcy je formg odszkodowania bedg nizej wymienione kary umowne.
Kary beda naliczane od wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 pkt 2 w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdbznienia w przekazaniu terenu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
— w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy za
kazdy dzien opdznienia w przekazaniu terenu budowy;

2) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien opdznienia;

3) za opoOznienie w usunieciu wady stwierdzonej przy odbiorze koncowym robot,
w przypadku dokonania odbioru, a takze w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy za kazdy dzien
opdznienia;

4) za odstgpienie od umowy nie spowodowane wing Zamawiajgcego w wysoko$ci 10% warto$ci
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2;

5) w wysokosci 1,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 z tytutu braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
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Podwykonawcom, za kazdy dzien opdznienia;

6) w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, w przypadku
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za kazdy przypadek nieprzediozenia;

7) w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, w przypadku
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub
jej zmiany, za kazdy przypadek nieprzediozenia;

8) w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, w przypadku braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty;

9) zaopdznienie w przediozeniu dowodoéw optacenia polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 500,00
zt za kazdy dzien opdznienia.

Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ wedtug

uznania Zamawiajgcego poprzez potrgcenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zapfaty

Wykonawcy wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury lub odrebnego obcigzenia karami

umownymi.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzieh

opo6znienia staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzieh opdznienia — w tym dniu;

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusuniete

w terminie ustalonym w § 9 ust. 6 i ust. 13 umowy.

Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego

usuniecia wad.

Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sg do

momentu zastepczego usuniecia wady.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za nieterminowe przekazanie placu budowy w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy za
kazdy dzieh zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym przekazanie miato
nastgpic;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wartosci przedmiotu umowy, chyba ze wystgpi okoliczno$¢ okreslona w art.145 ustawy Prawa
zamoéwien publicznych.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego nie spowodowanego wing Wykonawcy

zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania udokumentowanej

i potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakresu przedmiotu umowy.

W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek

ustawowych.

Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar

umownych na zasadach wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, ze z winy Wykonawcy na Zamawiajgcego zostanie

natozony obowigzek zwrotu $rodkéw stanowigcych dofinansowanie, wéwczas Wykonawca

zobowigzuje sie do zwrotu tych Srodkéw w wysokosci wskazanej przez Instytucje Zarzgdzajgca

Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020.

§12
Zmiana tresci umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda stron wyrazong na pismie
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Niewazne z mocy ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych sg takie zmiany,
ktére dotyczg istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
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podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwosc

dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje zmiany zawartej umowy w formie

pisemnego aneksu, w nastepujgcych sytuacjach:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem przedituzenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w przypadku:

a) wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére powodujg lub mogg powodowac
przedtuzenie terminu realizacji rob6t budowlanych;

b) koniecznosci zmian lub uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen oséb trzecich lub wiasciwych organdw;

c) zaistnienia okolicznosci lub  zdarzen uniemozliwiajgcych realizacje = umowy
w wyznaczonym terminie, na ktore strony niniejszej umowy nie miaty wptywu.

2) zmiany ustawowej stawki podatku od towardéw i ustug VAT — woOwczas zmienione zostanie
wynagrodzenie Wykonawcy, stosownie do tej zmiany;

3) zmiany nazwisk 0s6b kierujgcych robotami budowlanymi i nadzorujgcych ich realizacje, zmiany
nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych;

4) zmiany podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w tresci
oferty ztozonej przez Wykonawce lub rezygnacja z podwykonawcy w przypadku, gdy
Wykonawca polegat na zasobach podwykonawcy na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 2
ustawy Pzp tj. w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
przedmiotowego zaméwienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest
dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenia zaméwienia;

5) w razie koniecznosci podjecia dziatah zmierzajgcych do ograniczenia skutkdéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢;

6) warunki atmosferyczne obiektywnie uniemozliwiajgce prowadzenia robét budowlanych;

7) dziatania sity wyzszej;

8) wstrzymania prac z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, w skutek
decyzji organdéw uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robat;

9) zmiany ustawy Prawo Zamodwien Publicznych.

Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez

strony protokotu koniecznosci okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystgpienie

okolicznosci wymienionych w ust. 3.

§13
Sita wyzsza

Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
nastgpito wskutek sity wyzszej.

Strona, ktéra zamierza zgdac zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej zobowigzana
jest powiadomi¢ drugg Strone na pismie, bez zbednej zwtoki, o jej zajsciu i ustaniu.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujaca sie nanig.

§14
Postanowienia koncowe

Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowi SIWZ i oferta przetargowa wraz z wszystkimi
zatgcznikami i kosztorysem ofertowym.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowienh publicznych nie
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stanowig inacze;j.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci na osoby trzecie, przystugujgcej
Wykonaweca z tytutu realizacji Umowy.

Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza sie za skutecznie doreczone, jezeli zostaty przestane
za zwrotnym potwierdzeniem przez Strone umowy, listem poleconym lub innego potwierdzonego
doreczenia pod nastepujacy adres:

Zamawiajgcy:
Gmina Zawadzkie
ul. Debowa 13
47-120 Zawadzkie
Wykonawca:

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie
dokonane na ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 14 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spér taki
Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W zakresie realizacji niniejszej umowy Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela w osobie:
a) Krzysztof Wiktorzak — Pracownik Urzedu Miejskiego w Zawadzkiem:;

) — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branzy.....................n. ;
C) e — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branzy.......................l. ;
d) — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branzy......................o. ;
€) e

) ;

D) — Kierownik budowy;

C) e - Kierownik robét w branzy .............oooiiiin,
Q) - Kierownik robét w branzy ..............cooiiiinn,
) e - Kierownik robot w branzy ...
B

Zakres dziatan inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy okreslajg przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.)
i rozporzadzenia wykonawcze do tej ustawy.

Kazdej ze stron przystuguje prawo zmiany oséb realizujgcych przedmiot umowy na inne
legitymujagce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych nowa w ustawie Prawo
budowlane, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8, pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na pismie
0 zamiarze dokonania takiej zmiany, w terminie 14 dni przed planowang zmiana.

W ramach zawartej umowy Strony zobowigzujg sie do wspodidziatania na rzecz uzyskania
przedmiotu umowy spetniajgcego cele okreslone w zamdwieniu.

Wykonawca powinien zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajgcego, zgodnie
z przepisami oraz zasadami postepowania obowigzujgcymi w jego zawodzie. W szczegdlnosci,
Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczgcych umowy
bez uzyskania wczesniej zgody Zamawiajgcego, jak rowniez od angazowania sie w jakgkolwiek
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dziatalno$¢ pozostajgcg w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi
z umowy. Wykonawca oraz osoby, przy pomocy ktérych wykonuje umowe, w tym Podwykonawcy,
zobowigzani sg wstrzymaé sie od wszelkich czynno$ci i dziatan sprzecznych z interesem
Zamawiajgcego.

14. Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

15. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowi zatgcznik nr 1 — Karta Gwarancyjna.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCJI JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT - WZOR

Karta gwaranciji jakosci wykonanych robét sporzadzona w dniu.........c.ooovviiiiiiioicinnnn,

1.

2
3.
4

Zamawiajgcy: GMINA ZAWADZKIE, ul. Debowa 13, 47-120 Zawadzkie

LAY e -\ o PR PS ,

L1 0T 117 Y | PPNt ,

Przedmiot umowy: ,, Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem - zwiekszenie

efektywnosci energetycznej”.

Przedmiot gwaranciji: fgcznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urzadzenia i uzyte

materiaty wykonane w ramach wymienionych umow.

Data odbioru koncowego: dzien ............. MIESIFC evvveeeeeiieee e rok .ooccvvveen.

Okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawce w Formularzu oferty wynosi ..... lat

Warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowsg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi;

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robét;

3) Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres ................... , od dnia
nastepnego liczac od daty wystawienia protokotu odbioru koricowego robdét;

4) Wykonawca obowigzany jest do nieodpfatnego usuwania wad ujawnionych w toku czynnosci
odbioru korncowego robét oraz ujawnionych w okresie gwarancji, zgtoszonych pisemnie, faksem
lub w formie elektronicznej przez Zamawiajacego nie pozniej niz w ciggu 14 dni od ujawnienia
wady i zgtoszenia przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 5;

5) ustala sie terminy usuniecia wad:

a) jezeli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu (w tym
stwarza zagrozenie bezpieczenstwa ruchu) — niezwtocznie, lecz nie p6zniej jak w ciggu 3
dni roboczych od daty powiadomienia,

b) Zamawiajgcy, wyznaczy termin usunigcia wad dla robot, ktorych realizacja uzalezniona jest
od warunkéw atmosferycznych,

6) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

7) W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robét
na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia istotnej wady lub wykonania

wadliwej czesci robot;

Strona 19 z 20



Eu ropejskie Europejski Fundusz o
Program Regionalny e Rozwoju Regionalnego Hik %

Fundusze * Unia Europejska
o g8 OPOLSKIE

8) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystac.

9) Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwaranc;ji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej,
b) normalnego zuzycia przedmiotu gwaranciji lub jego czesci,

10) W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentaciji
powykonawczej, protokotu odbioru korhicowego.

11) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
przy usuwaniu wad.

12) Zamawiajgcy moze zleci¢ innej firmie, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, usuniecie wad
nieusunietych w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami
zwigzanymi z zastepczym usunieciem wad Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce.

9. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi
za wady robot budowlanych.

10. W sprawach nieuregulowanych w Karcie Gwarancji Jakosci Wykonanych Robét stosuje sie
odpowiednio postanowienia umowy, o ktérej mowa w pkt 3 Karcie Gwarancji Jakosci Wykonanych
Robét.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwaranc;ji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci przedstawiciele
upowazniony przedstawiciel Wykonawcy Zamawiajgcego
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